



ประกาศเทศบาลเมืองตาก

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อ คลส.พร้อมบ่อพัก ซอยหลังร้าน TK บิ๊กบาย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้กำหนดมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ 2 ประการ ได้แก่ การให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการให้บุคคลหรือนิติบุคคล ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการต่อกรมสรรพากร โดยตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กำหนดมาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย และได้กำหนดความหมายของคำว่า "หน่วยงานของรัฐ" ไว้ ซึ่งการกำหนดให้มีการจัดทำเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง เป็นมาตรการบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐเทศบาลเมืองตาก จึงขอประกาศราคากลางงานจ้างให้ทราบโดยทั่วกัน(รายละเอียดดังตาราง ปปช.01ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายชลิต ชนไชวณิช)

รองนายกเทศมนตรีเมืองตาก รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองตาก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยหลังร้าน TK บิ๊กบาย
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 325,200.00 บาท

3. ลักษณะงาน

- โดยสังเขป
- 1 ปักฝัง กำหนดขอบเขต ตรวจสอบระดับพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - 2 งานก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรายละเอียดตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ
 - 3 งานเก็บทำความสะอาดบริเวณที่ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - 4 งานที่เหลืออื่นๆ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองตาก

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 227,700.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปผลราคากลางงานค่าก่อสร้าง

5.2

5.3

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพิภพ เชื้อทอง

ประธานกรรมการ

6.2 นายอนุชา เจียมศิริ

กรรมการ

6.3 นายเทวินทร์ จุกัณษา

กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ปร. 5

เทศบาลเมืองตาก

โครงการ โครงการวางท่อ คลส.พร้อมท่อพักชอยหลังร้าน TK บิ๊กบาย

หน่วยงาน เทศบาลเมืองตาก

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

หน่วยงานออกแบบ เทศบาลเมืองตาก

ประมาณราคาคอมแบบ ปร.4

จำนวน

2

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	170,386.67	1.3365	227,721.78	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	คู่อัดน้ำ (ราคารวม VAT 7% แล้ว)				
	เงินโอน เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	เครื่องจักรและอุปกรณ์				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			227,721.78	
	คิดเป็นเงินประมาณ			227,700.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			
	ขนาดเนื้อที่อาคาร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ				

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุชา เจียมศิริ วิศวกรโยธา ๕

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายพิภพ เชื้อทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเทวินทร์ รุกัดงา วิศวกรโยธา ๕

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์) รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิภพ เชื้อทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นาย.....).....

ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองตาก รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองตาก


ประมาณราคาต่อก่อสร้าง โครงการวางท่อ คลส.พร้อมบ่อพักย่อยหลังร้าน TK บิ๊กบาย
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
 ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายแบบแปลน กองช่าง เทศบาลเมืองตาก
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


แบบเลขที่
 รายงานที่
 หน่วยงาน
 เมื่อ 22 มีนาคม 2559


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ศก. 0.40 ม. ยาวรวม 173 ม.								
1.1	งานบ่อพัก ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. จำนวน 17 บ่อ								
	- งานดินขุด-ขมทิ้ง	47.00	ลบ.ม.	-	-	54.60	2,566.20	2,566.20	คำนวณ 5 กม.
	- ทราหยาบรองพื้น	0.80	ลบ.ม.	154.51	123.61	-	-	123.61	คำนวณค่า 1.25
	- ปริมาณคอนกรีตหยาบ	0.80	ลบ.ม.	1,299.07	1,039.26	306.00	244.80	1,284.06	
	- ปริมาณคอนกรีต 240 ksc	6.28	ลบ.ม.	1,355.14	8,510.28	306.00	1,921.68	10,431.96	
	- เหล็ก RB Ø 12มม.	790.00	กก.	19.05	15,049.50	3.30	2,607.00	17,656.50	
	- เหล็กฉาก L 50x50x4 (หนา.18.4กก.)	62.90	ม.	59.50	3,742.55	30.67	1,928.95	5,671.50	
	- ไม้แบบ	97.50	ตร.ม.	160.00	15,600.00	-	-	15,600.00	ใช้ 5 ครั้ง
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	97.50	ตร.ม.	-	-	133.00	12,967.50	12,967.50	
	- สังกันสนิม + สีนํ้ามัน	12.50	ตร.ม.	31.00	387.50	35.00	437.50	825.00	
	- ลวดผูกเหล็ก(25 กก./ต้น)	19.76	กก.	32.71	646.35	-	-	646.35	
1.2	งานผ่านบ่อพัก								
	- งานคอนกรีต 240 ksc,	1.22	ลบ.ม.	1,355.14	1,653.27	306.00	373.32	2,026.59	
	- เหล็ก DB 12มม.	252.23	กก.	18.17	4,583.02	3.30	832.36	5,415.38	
	- ปริมาณไม้แบบ	5.00	ตร.ม.	160.00	800.00	-	-	800.00	ใช้ 5 ครั้ง
	ยอดยกไป							76,014.65	

ชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ชื่อ.....กรรมการ
 ชื่อ.....กรรมการ
 (นายพิภพ เชื้อทอง)
 (นายเทวินทร์ จุกัดตา)
 (นายอนุชา เจียมศิริ)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา								
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	5.00	ตร.ม.	-	-	133.00	665.00	76,014.65	ค่าขงล่ง 5 กก. 5 ครั้ง
	- ลวดผูกเหล็ก(25 กก./ตัน)	7.50	กก.	32.71	245.33	-	-	245.33	
1.3	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.								
	- ดินขุด - ขนทิ้ง	165.00	ลบ.ม.	-	-	54.60	9,009.00	9,009.00	
	- คอนกรีตรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	1,299.07	3,897.21	306.00	918.00	4,815.21	
	- ทรายรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	154.51	463.53	-	-	463.53	ค่าขงล่ง 1.25
	- ท่อระบายน้ำ คลส. 0.40 ม. ชั้น 3	150.00	ฟุต	320.87	48,130.50	-	-	48,130.50	
	- ค่าวางท่อ-กลบกลับและปูนทรายค้ำท่อ	150.00	เมตร	-	-	154.00	23,100.00	23,100.00	
	- ทรายถมหลังท่อ	33.99	ลบ.ม.	154.51	5,251.79	-	-	5,251.79	
	- ดินถมหลังท่อ	23.82	ลบ.ม.	113.00	2,691.66	-	-	2,691.66	
รวมยอดทั้งสิ้น									
									170,386.67

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

 นายพิภพ เชื้อทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

 (นายเทวินทร์ จุกันตา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

 (นายอนุชา เข็มศิริ)